
Załącznik nr 4
UMOWA 

na realizację zadania w ramach projektu pn. „Zdrowa Ryba na nowych szlakach
turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego”

W dniu …………2019 roku w Lubomyślu została zawarta umowa pomiędzy:

Fundacja Natura Polska, Lubomyśl 23b, 68-200 Żary
reprezentowaną przez:
Tomasza Żółkiewicza – Prezesa Fundacji,
zwaną dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiający powierza,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania wyznaczenie rowerowego
szlaku turystycznego z miejscami odpoczynku dla turystów w ramach projektu pn. „Zdrowa
Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego”

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
2.1 Oznakowanie rowerowego szlaku zdrowej ryby na obszarze 7 gmin (138km) 

(oznakowanie  szlaku  odpowiednim  kolorem,  instalacja  drogowskazów  i  tabliczek  kierunkowych
zgodnie z mapką szlaku). Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją PTTK.

2.2  Miejsce  odpoczynku  dla  turystów wskazane  przez  Zamawiającego  (x7  lokalizacji  w  gminach
Skwierzyna, Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Kłodawa i Stare Kurowo) składające się z
poniższych elementów (opis dotyczy jednego miejsca odpoczynku):

-stolik i siedziska z granitu x2 kpl. 

-znak Parking rowerowy 

-kosz na nieczystości metalowy 

-stojak na rowery metalowy 

-podbudowa z kostki granitowej pod stołami 32 m2 tj. (4x8) + obrzeże betonowe wokół

-tablica turystyczna (szer.120xwys.80cm) 2 sztuki 

Tablice  muszą  zawierać  mapę szlaku  z  opisem łowisk  i  ryb  obejmujących  gminy  Lokalnej  Grupy
Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie oraz opis potraw z ryb i atrakcje turystyczne gmin.

Projekt graficzny tablic musi być przedstawiony Zamawiającemu przed wykonaniem do akceptacji.

Wszelkie  prace  będące  przedmiotem  zamówienia  realizować  należy  na  podstawie  dokumentacji
technicznej, stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty/ogłoszenia o zamówieniu. 

§ 2 
Terminy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w §1 w terminie 90 dni od
dnia podpisania umowy. 

§ 3 
Odbiory.

1. Przekazanie  przedmiotu  zamówienia,  określonego  w  §1  nastąpi  poprzez  odbiory  robót
(odbiory częściowe i odbiór końcowy).
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2. Fakt dokonania czynności  odbioru robót lub ich części Strony umowy potwierdzają przez
podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Przyjęcie  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu umowy.

4. O wszelkich wadach Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
5. Protokoły, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 4
Współpraca.

1. Do  bezpośrednich  kontaktów  z  Wykonawcą upoważniony  jest  Zamawiający w  osobie
…………………………….., bądź wskazany przez niego przedstawiciel.

2. Ze  strony  Wykonawcy  koordynatorem  robót  będzie:  ………………………………..  jako
wskazany przez niego przedstawiciel.

3. Wszelkie informacje, które zostaną powierzone lub uzyskane przy wzajemnej współpracy,
Strony zobowiązują się wykorzystać wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych.
Informacje te nie mogą być wykorzystane w inny sposób lub udostępnione osobom trzecim w
trakcie obowiązywania ani po wygaśnięciu umowy.

§ 5
Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający ma prawo do konsultowania  i  akceptacji  oznakowania kierunkowego  oraz
tablic informacyjnych.  

2. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy wszelkich  informacji  niezbędnych  do  prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 6
Prawa i obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę  i  kwalifikacje  do  wykonania  przedmiotu
umowy zgodnie z jej treścią i obowiązującymi przepisami oraz, że zakres przedmiotu umowy należy
do zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

§ 7
Wynagrodzenie.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtowej na
kwotę  ………………netto  (słownie  …………………………)  +  należny  podatek  VAT  w
wysokości 23%, tj. …………………………….zł.

2. Wynagrodzenie  za  wykonane  zlecenie,  płatne  będzie  przelewem  w  formie  płatności
częściowych na wskazane przez Wykonawcę na fakturze konto bankowe w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktur.   

§ 8
Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za
wady fizyczne będące przedmiotem umowy.  Termin gwarancji  i  rękojmi  liczy się od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  fizyczne  wynosi  24
miesiące.

§ 9
Odszkodowania i kary umowne.

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu w wysokości:
a) 0,5% wartości umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki terminu przekazania przedmiotu

zamówienia,
b) 10% wartości umownej za niewykonanie zleconych prac lub nieuzasadnione odstąpienie od

umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy w wysokości 10%

wartości  umownej  za  nieuzasadnione  odstąpienie  od  umowy,  niezależnie  od  należnego
wynagrodzenia za prace przerwane. Wysokość wynagrodzenia za prace przerwane zostanie
ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac.

4. Strony postanawiają, że w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku
wynikającego z umowy przekroczy wysokość kar umownych, poszkodowana strona będzie
mogła dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Strony mogą polubownie odstąpić od naliczania kar umownych.

§ 10                    
Warunki wprowadzania zmian w umowach

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach:
1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:

1) spowodowana  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,  archeologicznymi,  
w szczególności w przypadkach:

a) klęski żywiołowej,
b) uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
c) niewypałów i niewybuchów,
d) badań archeologicznych,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków geologicznych (kategorie

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),
f)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności

istnienie  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  nie  zinwentaryzowanych  obiektów
budowlanych,

2) w  przypadku  wystąpienia  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w
określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia
skutków tego działania.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej
części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.

3) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych  nie przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych
dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.

4) w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp (analo-
gicznie).

5) Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia:
a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe

mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub Wykonawczej - np. wywłaszczenia
oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpo-
średni wpływ na termin wykonania robót budowlanych; termin realizacji będzie przesunięty o czas
działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 

b) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe
(których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac
podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czyn-
ności, 

c) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  koniecznych do
wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności
nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umo-
wy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności,

d) w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  których  przyczyny  leżą  po  stronie  Zamawiającego (w
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawia-
jącego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin re-
alizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
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e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego - termin
realizacji  będzie  przesunięty  o  czas  niezbędny
do wykonania opóźnionych prac,

f) jeżeli  prace  objęte  umową  zostały  wstrzymane  przez  właściwe  organy,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umo-
wy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania
prac wynikających z zaleceń właściwych organów,

g) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, z przyczyn konieczności dokonania badań archeologicznych lub antropologicznych, co
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy bę-
dzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych orga-
nów,

h) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności  niemożliwych do
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób
trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów,
zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego -  termin realizacji  może zostać
przesunięty  o  czas,  kiedy  realizacja  zamówienia  była  niemożliwa
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian;

i) jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin za-
kończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku są-
dowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,

j) jeżeli  zmianie  ulegną  terminy  realizacji  zadania  uwzględnione  w  Umowie
o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, nieza-
leżnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o  czas wynikający z uzy-
skanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie
przedłużenie służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla
Zamawiającego),

k) jeżeli  Wykonawca  złoży  wniosek  o  zmianę  terminu  wykonania  umowy,
a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób
uzgodniony pomiędzy stronami,

l) jeżeli  wystąpią  znacząco  odmienne  od  przyjętych  warunki  terenowe
w szczególności  podziemne sieci,  instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty bu-
dowlane,  znaleziska  archeologiczne  itp.,  uniemożliwiające  terminowe  wykonanie  przedmiotu
umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynika-
jących
z nowych warunków,  

m) jeżeli  wprowadzono  roboty  zamienne  i/lub  zostanie  wykryty  błąd  w  SIWZ
i zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyska-
nia dodatkowych decyzji administracyjnych to termin wykonania może zostać przesunięty o czas
w jakim musiało nastąpić wstrzymane robót budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz
o czas na wykonanie dodatkowych prac.

2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
1) konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  również  istotnych  z  punktu  widzenia  Prawa

Budowlanego, 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 
3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
4) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Zmiana wynagrodzenia brutto:
1) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z

wiarygodną kalkulacją,
2) w  przypadku  realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych,  o  których  mowa

w  art.  144  ust.  1  pkt.  2)  ustawy  Pzp  oraz  robót  o  których  mowa
w art. 144  ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z wiarygodną kalkulacją

3) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT,
4) w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli te zmiany
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zmiany dotyczące podwykonawców:
1) Dopuszcza  się  zmiany  podwykonawców/rezygnację  z  podwykonawców  przewidzianych  do

realizacji  niniejszej  umowy;  jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja
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z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,  Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2)  Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie
przewidywano realizacji przez podwykonawców. 

3) Dopuszcza  się  wprowadzenie  podwykonawców  do  realizacji  części  zamówienia  mimo,  że
w ofercie  Wykonawca  nie  przewidział  realizacji  jakichkolwiek  części  zamówienia  przez
podwykonawców. 

4) Zmiany  dotyczące  Podwykonawców nie  wymagają  Aneksu  do  Umowy  a  jedynie  Wniosku  o
zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. 

5. Inne zmiany
1) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń,

decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt,
2) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy

o dofinansowanie projektu,
3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia,

wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i
istoty Umowy,

4) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona
zawarta.

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3, 4, 5 jest złożenie wniosku przez
stronę  inicjującą  zmianę  zawierającego:  opis  propozycji  zmiany,  uzasadnienie  zmiany,  opis
wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia
należne kwoty wraz z odpowiednią wiarygodną kalkulacją.

§ 11
Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający ma  prawo  do  przeniesienia  całości  praw  i  obowiązków  Zamawiającego,
wynikających  z  niniejszej  umowy  na  podmiot  trzeci  wskazany  przez  Zamawiającego,  w
dowolnym momencie w czasie.

2. Ewentualne sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

4. Zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający
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